

Algemene voorwaarden van Ruco Elementen B.V. en Ruco Montage B.V., beiden gevestigd te Gemert, beiden hierna ook te noemen "Ruco".

Artikel 1: Toepasselijkheid

- 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Ruco doet en op alle overeenkomsten die Ruco sluit. De wederpartij van Ruco wordt verder aangeduid als opdrachtgever. De voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbieding

- 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
- 2.2. Als opdrachtgever aan Ruco gegevens, tekeningen, berekeningen en dergelijke verschaft, mag Ruco uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Ruco zal haar aanbieding hierop baseren.
- 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen van te leveren zaken zijn gebaseerd op levering af fabriek, vestigingsplaats Ruco.

Artikel 3: Levertijd en/of uitvoeringsperiode

- 3.1. De levertijd van deelleveringen en de gehele levering wordt door Ruco bij benadering vastgesteld.
De uitvoeringsperiode van zowel het gehele werk als van onderdelen, wordt door Ruco bij benadering vastgesteld.
- 3.2. Bij het vaststellen van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode gaat Ruco uit van de omstandigheden die aan Ruco op dat moment bekend zijn.
- 3.3. De levertijd en/of uitvoeringstermijn gaat in wanneer over alle technische en commerciële details overeenstemming is bereikt, de overeengekomen (termijn)betaling is voldaan en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering is voldaan, tenzij een latere datum is afgesproken, in welk geval deze latere datum geldt.
- 3.4. Indien sprake is van meerwerk, wordt de levertijd of de uitvoeringstermijn verlengd met de tijd die nodig is om de materialen te leveren en om het meerwerk te verrichten.
- 3.5. Als sprake is van gerechtvaardigde opschorting van verplichtingen door Ruco, wordt de levertijd en/of de uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Ruco kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dat toelaat.

Artikel 4: Risico-overgang

- 4.1. Bij koop van zaken zonder montage vindt levering plaats EXW conform Incoterms 2010; het risico van de zaak gaat over op opdrachtgever op het moment dat Ruco de zaken aan opdrachtgever ter beschikking stelt.
- 4.2. Indien afgesproken wordt dat Ruco zorg draagt voor het transport, rust het risico van opslag, laden, transport en lossen ook in dit geval op koper. Het risico gaat ook in dit geval over op het moment van ter beschikking stellen.
- 4.3. Bij koop van zaken inclusief montage, gaat het risico over zodra de zaken zijn gemonteerd.

Artikel 5: Overmacht

- 5.1. Ruco heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk verhinderd is haar contractuele verplichtingen na te komen.
- 5.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan extreme weersomstandigheden, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen en de omstandigheden dat door Ruco ingeschakelde bedrijven of personen niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen.
- 5.3. Ruco is niet meer bevoegd tot opschorting als door de overmacht de nakoming blijvend onmogelijk is, of de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan drie maanden heeft geduurd. Bij blijvende onmogelijkheid tot nakoming en bij tijdelijke onmogelijkheid na afloop van de termijn van drie maanden kunnen beide partijen de

overeenkomst beëindigen, maar uitsluitend dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

5.4. partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging ingevolge dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 6: Omvang van het werk

6.1. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

- a. het op maat maken van niet door Ruco geleverde maar door Ruco te monteren zaken;
- b. het vervangen van glas dat na de montage is gebroken, tenzij de breuk is veroorzaakt door de montage;
- c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
- d. de kosten van verticaal transport op de bouwplaats;
- e. het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen zoals ankerrails, schroefhuizen en invoegers, stelregels en overige zaken die noodzakelijk zijn voor de montage van zaken;
- f. reis- en verblijf kosten.

Artikel 7: meer- en minderwerk

7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

- a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
- b. de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
- c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken;

7.2. Het uitvoeren van de onder artikel 6.1. genoemde werkzaamheden resulteren in meerwerk indien daartoe uitdrukkelijk opdracht werd gegeven of indien de voortgang van het werk de uitvoering van deze werkzaamheden vordert.

7.3. Meer- en minderwerk wordt verrekend op basis van de waardebepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht, respectievelijk het moment dat het minderwerk bij Ruco bekend werd.

7.4. meerwerk wordt gefactureerd nadat het is uitgevoerd. Ruco is gerechtigd om wekelijks reeds uitgevoerd meerwerk te factureren.

7.5. Indien de som van het minderwerk de som van het meerwerk overtreft, mag Ruco 10% van het verschil bij de eindafrekening aan opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet indien Ruco om minderwerk heeft verzocht.

Artikel 8: Uitvoering van het werk

8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat:

- a. voor aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen en gedurende het werk worden gehandhaafd.
- b. de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren en dat de monteurs direct na aankomst met hun werkzaamheden kunnen aanvangen.
- c. de toegangswegen tot de bouwplaats, geschikt zijn voor de transportvoertuigen van Ruco.
- d. er voldoende ruimte is voor plaatsing van een opslagruimte en een schaftkeet.
- e. er rondom het betrokken gebouw of object een voor het gebruik van mobiele kranen, hoogwerkers en dergelijke geschikte, geëgaliseerde en berijdbare grondstrook aanwezig is met een minimumbreedte van 5 meter.

8.2. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, is Ruco gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 9 Oplevering van het werk

9.1. Het werk of een gedeelte van het werk wordt als opgeleverd beschouwd als:

- a. opdrachtgever het werk geheel of voor het betreffende deel heeft goedgekeurd;
- b. het werk door opdrachtgever of een derde in gebruik is genomen;
- c. Ruco schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk op een door Ruco genoemde datum (gelegen tussen de 5 en 10 werkdagen na de mededeling) is voltooid en opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na genoemde datum schriftelijk of per e-mail heeft medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd.
- d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt wegens kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een vier weken kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het gebouw niet in de weg staan of de verdere bouwwerkzaamheden niet vertragen. Ruco is gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk op te lossen.

9.2. Keurt opdrachtgever het werk of een deel van het werk niet goed, dan dient dat te gebeuren onder opgave van de gebreken die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn.

9.3. Bij een heroplevering gelden de bepalingen van dit artikel.

9.4. Bij een heroplevering zullen andere gebreken dan die reden voor onthouding van goedkeuring waren, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring zijn, indien zij pas na de voorafgegane opnemingsaan het licht zijn getreden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Ruco is aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van een aan Ruco toe te rekenen tekortkoming.

10.2. De verplichting tot schadevergoeding van Ruco is beperkt tot die schade waartegen Ruco krachtens de door haar gesloten bedrijfsschadeverzekering verzekerd is en tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in het voorkomende geval uitkeert.

10.3. Indien Ruco om wat voor reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van artikel 10.2., is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot 15% van de totale opdrachtsom (ex btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot 15% van de opdrachtsom van dat onderdeel of van die deellevering.

10.4. Gevolgschade komt nooit voor vergoeding in aanmerking.

10.5. Nadat het werk is opgeleverd is Ruco niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

10.6. Artikel 10.5. is niet van toepassing indien sprake is van een verborgen gebrek en aan Ruco binnen zes weken na de ontdekking of nadat het redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, daarvan mededeling is gedaan.

10.7. Een gebrek in de zin van artikel 10.6. is slechts dan als een verborgen gebrek aan te merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de oplevering van het werk zoals bedoeld in artikel 9 door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.

10.8. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld na verloop van 5 jaren na de oplevering van het werk.

Artikel 11: Betaling

11.1. Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling plaats binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij termijnbetaling is overeengekomen.

11.2. Indien termijnbetaling is overeengekomen vindt betaling plaats als volgt:

a. 30% van de totale prijs bij opdracht;

b. 30% van de totale prijs bij aanvang productie

c. 40% van de totale prijs bij levering op de bouwplaats indien Ruco niet de montage uitvoert. Indien Ruco wel de montage uitvoert wordt bij levering op de bouwplaats 20% van de totale prijs betaald.

d. 20% van de totale prijs bij oplevering (alleen van toepassing indien Ruco ook de montage uitvoert.

11.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Ruco voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever niet binnen tien kalenderdagen aan het verzoek tot zekerstelling voldoet, raakt hij direct in verzuim.

11.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

11.5. Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Ruco een rente verschuldigd van 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.

11.6. Indien Ruco de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft nadat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Partijen stellen vast dat de buitengerechtelijke kosten bedragen:

Over de eerste € 3.000	15%
Over het meerdere tot € 6.000	10%
Over het meerdere tot € 15.000	8%
Over het meerdere tot € 60.000	5%
Over het meerdere vanaf € 60.000	2%

Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit deze berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

11.7. Indien Ruco in een gerechtelijke procedure of in een procedure voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Ruco in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door Ruco geleverde zaken blijven eigendom van Ruco zo lang Ruco een vordering op opdrachtgever heeft uit hoofde van deze of uit hoofde van een andere overeenkomst.

12.2. Zo lang er een eigendomsvoorbehoud rust op de geleverde zaken mag opdrachtgever de zaken buiten de normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of verkopen.

12.3. Nadat Ruco het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag Ruco de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat toe dat Ruco de plaats betreedt waar deze zaken zich bevinden en verleent medewerking aan het terughalen van de zaken door Ruco, zulks op verbeurte van een dwangsom. De hoogte van de dwangsom is gelijk aan het factuurbedrag van de zaken die Ruco wenst terug te halen met een minimum van € 10.000.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, onverminderd het recht van partijen om de andere partij in kortgeding voor de civiele rechter te dagen.

Artikel 14: Schriftelijke berichten

14.1. In deze overeenkomst wordt met een schriftelijk bericht gelijkgesteld een bericht per e-mail.

14.2. Alle e-mails die Ruco per e-mail of anderszins stuurt naar de door de opdrachtgever aangewezen uitvoerder, worden geacht aan de opdrachtgever te zijn verzonden.